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Vec : Vysvetlenie súťažných podkladov II. 

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných 

podkladov k predmetu zákazky: „Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov 

a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“ zverejnenej vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 104/2022 dňa 03.05.2021 pod označením 23595-WYP Vám podávame príslušné vyjadrenie: 

  

Otázka č. 1: 

Žiadame Verejného obstarávateľa o prehodnotenie termínu realizácie na dobu minimálne 6 mesiacov, z 

dôvodu technologických postupov v súlade s STN./napr.proces schnutia materiálov atď.../. 

 

Odpoveď - Otázka č. 1: 

V internáte je ubytovaných 265 žiakov zo 7 krajov a 49 okresov SR. Títo žiaci musia byť od 1.9.2022 

ubytovaní v internáte, nakoľko začína nový školský rok. My nevieme odložiť začiatok vyučovania o pol 

roka, preto trváme na realizácii od 1.6. do 31.8.2022. Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

Vysvetlenie bude zverejnené na profile verejného obstarávateľa. 

                                                                                                  

 

   Mgr. Andrea Morvayová 

   odborný referent pre VO 

         Záujemca/Uchádzač 

Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

07353/2022/VOaKI 

Vybavuje/linka 
Mgr. Morvayová/ 

     Nitra 

            17.05.2022 


