	p.č.
	Číslo cesty
	Úsek
( obec – obec )
	Staničene
( km )
	Druh opravy

	7.
	III/1687
	Cabaj Čápor - Svätoplukovo                                      ( extravilán ) 
	1,640 - 3,264
	Frézovanie hr. 3,00 cm, AC16l hr. 5,0 cm, AC11O hr. 4,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1687  Cabaj Čápor - Svätoplukovo (extravilán)	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obcí  Cabaj Čápor, Svätoplukovo

	Okres
	:
	Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1687 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1687 : úsek : od km 1,640  -  po km 3,264  v  dĺžke  1,624 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 1,640 cesty III/1687. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,264 cesty III/1687. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1687 je 1,624 km.

3. Súčasný stav 
Cesta III/1687 sa nachádza v rovinatom území  kat. obcí Cabaj Čápor a Svätoplukovo. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy 
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1687 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku  cesty III/1687 od km 1,640 - po km 3,264 v dĺžke 1,624 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 3,0 cm. 
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Asfaltový betón ložný na vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky cesty III/1687 z asfaltového betónu  AC 16 ložný 50/70  bez modifikácie o priemernej hrúbke  hr. 5,0 cm.
4. Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od  0,50  do  0,70  kg/m²
5. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  4,0 cm.

Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom. 
Na celej ploche úseku opravy cesty III/1687 je potrebné vyfrézovať poškodený povrch asfaltovej vozovky o hrúbke frézovania hr. 3,0 cm.
Na začiatku úseku /ZÚ/ a konci úseku /KÚ/ opravy  žiadame vozovku  priečne zapíliť na hĺbku h = 5,0 cm a  zafrézovať zošikmenie od hrúbky 3,0 cm – do hr. 5,0 cm na dĺžku min. 15 m z dôvodu, aby sa dostatočne – plynule vyrovnali výškové rozdiely medzi novou niveletou vozovky cesty III/1687 a pôvodnou niveletou vozovky cesty na začiatku /ZÚ/ a konci /KÚ/ opravovaného  úseku  cesty. 
Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve.
     Na celej ploche úseku opravy vozovky cesty III/1687 sa zrealizuje pokládka vyrovnávajúcej asfaltovej hutnenej vrstvy  AC 16 ložný 50/70  o priemernej hrúbke h = 5,0 cm za  účelom vyrovnania poklesov vo vozovke  a   následne na ňu  zrealizovať pokládku asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 4,0 cm. Medzi vyrovnávajúcou vrstvou a obrusnou vrstvou zrealizovať spájajúci asf. postrek. Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1687 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky.  
   V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy sú zahrnuté aj zošikmenia z prevýšenej nivelety novej vozovky cesty III/1687 na jestvujúce asfaltové plochy pozdĺž opravovaného úseku cesty – ( t.j. asf. účelové komunikácie, asf. vjazdy, autobusové výbočisko, asf. parkovisko ) -  o šírke zošikmenia  š = 1,0 m v celej dĺžke týchto plôch.  Pri vjazdoch na poľné cesty  o šírke zošikmenia š = 0,7 m.
Realizáciou pokládky nového asfaltového  krytu na predmetnom úseku cesty III/1687 musí byť z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na dĺžke min. 15 m vytvorený plynulý výškový prechod  nivelety vozovky medzi pôvodnou a novou vozovkou cesty  na  /ZÚ/  a  na  /KÚ/ .  
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm o priemernej  hrúbke dosypania h = 10 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia v predpísanom priečnom sklone 8%. 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
  Na  úseku opravy sa obnoví  vodorovné značenie stredovej čiary  a  osadia sa nové smerové koly.
   Na celom úseku opravy cesty III/1687 sa prevedie tesnenie pozdĺžnych stredových dilatačných škár zatavovacou asfaltovou páskou. Na ZÚ a KÚ sa zrealizuje tesnenie priečnych dilatačných škár zapílením, vyfúkaním a zaliatím pružnou asfaltovou zálievkou.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1687 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1687 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si  uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia                                                      čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1687.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy cesty  III/1687 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Nitra – Štúrova č.147. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1687 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty III/1687. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.










	8.
	III/1643
	Golianovo  - križ. I/51                                              
	3,577  -  5,498  
	Frézovanie hr. 3,00 cm, AC16l hr. 5,0 cm, AC11O hr. 4,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1643  Golianovo  - križ. I/51	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obce  Golianovo

	Okres
	:
	 Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1643 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1643: úsek : od km 3,577  -  po km 5,498  v  dĺžke  1,921 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,577 cesty III/1643. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 5,498 cesty III/1643. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1643 je 1,921 km.

3. Súčasný stav 
Cesta III/1643 sa nachádza v rovinatom území  kat. obce Golianovo. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy :
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1643 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku cesty III/1643  od km 3,577 - po km 5,498  v dĺžke 1,921 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltovej vozovky na celej ploche úseku o hrúbke frézovania hr. 3,0 cm
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Asfaltový betón ložný na vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky cesty III/1643 z asfaltového betónu  AC 16 ložný 50/70  bez modifikácie o priemernej hrúbke  hr. 5,0 cm.
4. Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od  0,50  do 0,70  kg/m².
5. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC 11 obrus 50/70 bez   modifikácie o hrúbke hr.  4,0 cm.
Na celom úseku  opravy cesty III/1643  zrezať krajnice -  s  odvozom. Na celej ploche úseku opravy  cesty žiadame vyfrézovať asfaltovú vozovku o hrúbke frézovania hr. 3,0 cm.    
    Na začiatku úseku /ZÚ/ a konci úseku /KÚ/ stavebnej úpravy  žiadame vozovku  priečne zapíliť na hĺbku h = 5,0 cm a  zafrézovať zošikmenie od hrúbky 3,0 cm – do hr. 5,0 cm na dĺžku min. 15 m z dôvodu , aby sa dostatočne – plynule vyrovnali výškové rozdiely medzi novou niveletou vozovky cesty III/1643 a pôvodnou niveletou vozovky cesty na začiatku /ZÚ/ a konci /KÚ/ opravovaného  úseku  cesty . 
   Po ukončení frézovania žiadame z celej plochy asfaltovej vozovky úseku cesty III/1643 odstrániť  všetky častice po frézovaní  a nečistoty z opravovaného úseku cesty. 
   Na celú vyčistenú plochu vozovky cesty III/1643 žiadame vykonať infiltračný asf. postrek o stanovenom množstve.
  Na celej ploche úseku opravy vozovky cesty III/1643 sa zrealizuje pokládka vyrovnávajúcej asfaltovej hutnenej vrstvy  AC 16 ložný 50/70  o priemernej hrúbke h = 5,0 cm za  účelom vyrovnania poklesov vo vozovke  a   následne na ňu  zrealizovať pokládku asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 4,0 cm.  Medzi vyrovnávajúcou vrstvou a obrusnou vrstvou zrealizovať spájajúci asf. postrek. Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1643 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky.  
   V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy sú zahrnuté aj zošikmenia z prevýšenej nivelety novej vozovky cesty III/1643 na jestvujúce asfaltové plochy pozdĺž opravovaného úseku cesty – ( t.j. asf. účelové komunikácie, asf. vjazdy, asf. parkoviská, vjazdy k RD ) -  o šírke zošikmenia š = 1,0 m v celej dĺžke týchto plôch.  Pri vjazdoch na poľné cesty  o šírke zošikmenia š = 0,7 m.
   Realizáciou pokládky nového asfaltového  krytu na predmetnom úseku cesty III/1643 musí byť z hľadiska  bezpečnosti cestnej premávky na dĺžke min. 15 m vytvorený plynulý výškový prechod  nivelety vozovky medzi pôvodnou a novou vozovkou cesty  na  /ZÚ/  a  na  /KÚ/ .  
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm o priemernej  hrúbke dosypania h = 10 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia v predpísanom priečnom sklone 8%. 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy.  Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
  Na  úseku opravy sa obnoví  vodorovné značenie stredovej čiary  a  osadia sa nové smerové koly.
   Na celom úseku opravy cesty III/1643 sa prevedie tesnenie pozdĺžnych stredových dilatačných škár zatavovacou asfaltovou páskou. Na ZÚ a  KÚ sa zrealizuje tesnenie priečnych dilatačných škár zapílením, vyfúkaním a zaliatím pružnou asfaltovou zálievkou.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1643 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty  III/1643 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si  uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia                                                      čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1643.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty III/1643 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Nitra – Štúrova č.147. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1643 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty III/1643. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.




	9.
	II/511
	Vráble – kruh. križovatka – I/51 + vetva B
	47,489  -  48,049  
	Frézovanie hr. 5,00 cm –AC11O hr. 5,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta II/511 Vráble – kruh. križovatka – I/51 + vetva B 	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obce  Vráble

	Okres
	:
	Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 

Oprava cesty II/511 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Oprava - asfaltovej vozovky cesty  II/511 : úsek : od km 47,489  -  po km 48,049  v  dĺžke  0,577 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 47,489 cesty II/511. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 48,049 cesty II/511. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty II/511 je 0,577 km.

3. Súčasný stav  

Cesta II/511 sa nachádza v rovinatom území kat. obce Vráble. Asfaltová  vozovka  cesty vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy :
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty II/511 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku cesty II/511  od km 47,489 - po km 48,049 + vetva B  v dĺžke 0,577 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 5,0 cm.
2. Infiltračný postrek s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC 11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  5,0 cm.

V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy cesty II/511 je zahrnutá aj  plocha vetvy B tejto cesty  – t.j. plocha vjazdu do okružnej križovatky pred Mestským úradom Vráble – na začiatku úseku opravy.  Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom . 
    Na celej ploche úseku opravy cesty II/511 –  vrátane plochy vetvy „B“ je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky v hrúbke frézovania hr = 5,0 cm.   
    Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a konci úseku (KÚ)  opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť na hrúbku h = 5,0 cm. Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní –  vrátane plochy vetvy B . 
    Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve –  vrátane plochy vetvy B.
    Na celej ploche úseku opravy –  vrátane plochy vetvy B sa zrealizuje pokládka nového asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 5,0 cm.
   Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty II/511 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky .
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm v priemernej  hrúbke dosypania h = 5 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% . 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie stavebnej úpravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. 
   Na ploche opravovaného úseku cesty II/511 sa výškovo upravia do úrovne nivelety novej vozovky poklesnuté  poklopy  inžinierskych sietí - /IS/  - v počte 14 ks .
  Na celom úseku opravy  sa obnoví vodorovné značenie - stredovej čiary , vodiacich čiar, 7 ks priechodov pre chodcov a dopravných tieňov  na začiatku úseku opravy.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty II/511 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/511 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov. Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty II/511.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty II/511 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Vráble – Štúrova č.100. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty II/511 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty II/511. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.














	p.č.
	Číslo cesty
	Úsek
( obec – obec )
	Staničene
( km )
	Druh opravy

	10.
	III/1640
	Jarok (intravilán)
	1,627  -  3,045
	Frézovanie hr. 5,00 cm, AC11O hr. 5,00 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1640 Jarok ( intravilán )	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obce  Jarok

	Okres
	:
	 Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 
Oprava cesty III/1640 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou. Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1640 : úsek : od km 1,627  -  po km 3,045  v  dĺžke  1,418 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 1,627 cesty III/1640. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,045 cesty III/1640. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1640 je 1,418 km.

3. Súčasný stav 
Cesta III/1640 sa nachádza v rovinatom území  kat. obce Jarok. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.
4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy 
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1640 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009.
Na  úseku  cesty III/1640 od km 1,627 - po km 3,045 v dĺžke 1,418 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 5,0 cm. 
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  5,0 cm.
Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom. 
Na celej ploche úseku opravy cesty III/1640 je potrebné vyfrézovať poškodený povrch asfaltovej vozovky o hrúbke frézovania hr. 5,0 cm.
Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a konci úseku (KÚ)  opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť na hrúbku h = 5,0 cm. Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve.
Na celej ploche úseku opravy sa zrealizuje pokládka nového asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 5,0 cm.
Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1640 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky .
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm v priemernej  hrúbke dosypania h = 5 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% . 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie stavebnej úpravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. 
  V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy je zahrnutá aj  plocha autobusového výbočiska  situovaného po ľavej strane cesty III/1640 ( v smere staničenia ) v km 2,680. Na ploche autobusového výbočiska sa výškovo upravia do úrovne nivelety novej vozovky poklesnuté poklopy 2 ks uličných vpustí.
  Na celom úseku opravy  sa obnoví vodorovné značenie - stredovej čiary.
   Na celom úseku opravy sa zapíli a zaleje stredová pracovná špára pružnou asfaltovou zálievkou. To isté aj na pracovnej špáre na ZÚ a KÚ úseku opravy.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1640 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1640 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si  uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia                                                      čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1640.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty  III/1640 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Nitra – Štúrova č.147. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1640 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach

7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty  III/1640. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.






















	11.
	III/1651
	Tajná                              (extravilán)
	4,872  -  7,489  
	Frézovanie hr. 5,00 cm – Iba ZÚ, KÚ a most, AC16l hr. 5,0 cm, AC11O hr. 4,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1651 Tajná (extravilán)	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obce  Tajná

	Okres
	:
	Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 
Oprava cesty III/1651 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1651: úsek : od km 4,872  -  po km 7,489  v  dĺžke  2,617 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 4,872 cesty III/1651. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 7,489 cesty III/1651. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1651 je 2,617 km.

3. Súčasný stav 
Cesta III/1651 sa nachádza v mierne zvlnenom území  kat. obce Tajná. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy :
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, na opravu cesty III/1651 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku cesty III/1651  od km 4,872 - po km 7,489  v dĺžke 2,617 km požadujeme :
1. Frézovanie asfaltovej vozovky len na ZÚ a KÚ o hrúbke frézovania hr. 5,0 cm, na mostnom objekte Ev. č. 1651-003 v km 4,927  o hrúbke frézovania hr. 6,0 cm – vrátane úseku dĺžky 15 m pred a za mostným objektom o hrúbke frézovania hr. 5,0 cm , na spevnené asfaltové hospodárske vjazdy  a spevnené asfaltová komunikácie o šírke frézovania 2 m a hrúbke hr. 5,0 cm. 
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Asfaltový betón ložný na vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky cesty III/1651 z asfaltového betónu  AC 16 ložný 50/70  bez modifikácie o priemernej hrúbke  hr. 5,0 cm.
4. Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od  0,50  do 0,70  kg/m².
5. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC 11 obrus 50/70 bez   modifikácie o hrúbke hr.  4,0 cm.
Na celom úseku  opravy cesty III/1651 zrezať krajnice s odvozom.    
Frézovanie  asfaltovej vozovky žiadame len na ploche ZÚ a KÚ úseku o dĺžke 15 m o hrúbke frézovania 
hr. 5,0 cm, na mostnom objekte Ev. č. 1651-003 v km 4,927 o hrúbke frézovania hr. 6,0 cm  – vrátane úseku dl. 15 m pred a za mostným objektom o hrúbke frézovania hr. 5,0 cm, na spevnené asfaltové hospodárske vjazdy a spevnené asfaltové komunikácie o šírke frézovania 2 m a hrúbke hr. 5,0 cm.           
    Po ukončení frézovania žiadame z celej plochy asfaltovej vozovky úseku cesty III/1651 odstrániť  všetky častice po frézovaní  a nečistoty z opravovaného úseku cesty. 
    Na celú vyčistenú plochu vozovky cesty III/1651 žiadame vykonať infiltračný asfaltový postrek o stanovenom množstve.
  Na celej ploche úseku opravy vozovky cesty III/1651 sa zrealizuje pokládka vyrovnávajúcej asfaltovej hutnenej vrstvy  AC 16 ložný 50/70  o priemernej hrúbke h =5,0 cm za  účelom vyrovnania poklesov vo vozovke  a   následne na ňu  zrealizovať pokládku asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy o hrúbke h = 4,0 cm. Medzi vyrovnávajúcou vrstvou a obrusnou vrstvou zrealizovať spájajúci asfaltový postrek.
   Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1651 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky. 
   V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy sú zahrnuté aj plochy  zošikmenia z prevýšenej nivelety novej vozovky cesty III/1651 na  spevnené asfaltové hospodárske vjazdy a spevnené asf. komunikácie o šírke zošikmenia š = 2 m   a  na  poľné cesty  o šírke zošikmenia š = 0,7 m. 
   Realizáciou pokládky nového asfaltového  krytu na predmetnom úseku cesty III/1651 musí byť z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na dĺžke min. 15 m vytvorený plynulý výškový prechod  nivelety vozovky medzi pôvodnou a novou vozovkou cesty  na  /ZÚ/  a  /KÚ/ opravy  a  na úseku 15 m pred a za frézovaným mostným objektom - Ev. č. 1651-003 v km 4,927.  
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm o priemernej  hrúbke dosypania h = 10 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia v predpísanom priečnom sklone 8%. 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
  Na  úseku opravy sa  osadia nové smerové koly.
Na celom úseku opravy sa zapíli a zaleje stredová pracovná špára pružnou asfaltovou zálievkou. To isté aj na pracovnej špáre na ZÚ a KÚ úseku opravy .
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1651 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1651 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia                                                      čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1651.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty III/1651 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Vráble – Štúrova č.100. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1651 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty  III/1651. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.




	p.č.
	Číslo cesty
	Úsek
( obec – obec )
	Staničene
( km )
	Druh opravy

	12.
	III/1647
	Babindol - Klasov 
	3,072 – 3,487
	Frézovanie hr. 5,00 cm, AC11O hr. 5,00 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1647 Babindol - Klasov	

	Katastrálne územie
	:
	kat. Babindol

	Okres
	:
	Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje :

Oprava cesty III/1647 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou. Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1647 :  úsek :   od km 3,072 - po km 3,487  v dĺžke 0,415 km.    Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,072 cesty III/1647. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,487 cesty III/1647. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1647 je 0,415 km.

3. Súčasný stav  
Cesta III/1647 sa nachádza v rovinatom území  kat. obce Babindol. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asf. zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.
4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy 
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1647 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009.
Na  úseku  cesty III/1647 od km 3,072 - po km 3,487 v dĺžke 0,415 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 5,0 cm. 
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  5,0 cm.
Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom. 
    Na celej ploche úseku opravy cesty III/1647 je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky v hrúbke frézovania hr = 5,0 cm.
    Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a konci úseku (KÚ)  opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť na hrúbku h = 5,0 cm. Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve. Na celej ploche úseku opravy sa zrealizuje pokládka nového asfaltového  krytu AC 11 obrus 50/70 - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 5,0 cm. Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1647 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky.  
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm v priemernej  hrúbke dosypania h do 20 cm, šírke š = 50 cm a následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8%. 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie súvislej opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
Na celom úseku opravy sa obnoví vodorovné značenie - stredovej čiary a 1 ks priechodu pre chodcov pred miestnou materskou škôlkou.
Priechod pre chodcov sa po obidvoch stranách označí dopravnými gombíkmi - cestná odrazka 101 – plúžitelná v zmysle normy EN 1463-2 - špecifikácia vrátane montáže gombíkov.
  Na celom úseku opravy sa prevedie tesnenie pozdĺžnych stredových dilatačných škár zatavovacou asfaltovou páskou. Na ZÚ, KÚ a  MK sa zrealizuje tesnenie priečnych dilatačných škár zapílením, vyfúkaním a zaliatím pružnou asfaltovou zálievkou.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1647 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1647 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si  uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.   špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov. Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného  značenia  čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1647.                                                             
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty  III/1647 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Vráble - ul. Štúrova č. 100. Náklady s tým spojené si  uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1647 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 

8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty  III/1647. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.



















	13.
	III/1661
	Nitra kruh. objazd – Nitrianske Hrnčiarovce
	0,000  -  0,448  
	Frézovanie hr. 5,00 cm –AC11O hr. 5,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1661 Nitra kruh. objazd – Nitrianske Hrnčiarovce                   

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obce  Nitra

	Okres
	:
	Nitra (NR)

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1661 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1661: úsek : od km 0,000  -  po km 0,448  v  dĺžke  0,448 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 0,000 cesty III/1661. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 0,448 cesty III/1661. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1661 je 0,448 km.

3. Súčasný stav 

Cesta III/1661 sa nachádza v mierne svahovitom území  kat. obce Nitra. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu  s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy :
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1661 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku cesty III/1661  od km 0,000 - po km 0,448  v dĺžke 0,488 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 5,0 cm
2. Infiltračný postrek s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC 11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  5,0 cm.
V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy cesty III/1661 je zahrnutá aj  plocha vetvy „B“ tejto cesty  – t.j. plocha vjazdu do okružnej križovatky pod Zoborom – na začiatku úseku opravy.
Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom . Na celej ploche úseku opravy cesty III/1661 –  vrátane plochy vetvy „B“ na začiatku úseku opravy  je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky v hrúbke frézovania hr = 5,0 cm.
   Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a konci úseku (KÚ)  opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť na hrúbku h = 5,0 cm.     Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní –  vrátane plochy vetvy „B“ na začiatku úseku opravy. 
   Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve –  vrátane plochy vetvy „B“ na začiatku úseku opravy.
Na celej ploche úseku opravy –  vrátane plochy vetvy „B“ na začiatku úseku opravy  sa zrealizuje pokládka nového asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 5,0 cm.
Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1661 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky.
Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm v priemernej  hrúbke dosypania h = 5 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8%. 
 Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie stavebnej úpravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. 
Na ploche opravovaného úseku cesty III/1661 sa výškovo upravia do úrovne nivelety novej vozovky poklesnuté  poklopy  inžinierskych sietí - /IS/  - v počte 44 ks.
 Na celom úseku opravy  sa obnoví vodorovné značenie - stredovej čiary , dopravných šípok a 2 ks priechodov pre chodcov a dopravných tieňov, stop čiary priechodu pre chodcov na začiatku úseku opravy.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1661 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1661 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.                                                                 špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia                                                      čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1661.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty III/1661 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Nitra – Štúrova č.147. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1661 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 

8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty III/1661. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.















	17.
	III/1689
	Horná Kráľová - Hájske                                      
	8,614 – 11,482
	Frézovanie hr. 3,00 cm, AC16l hr. 5,0 cm, AC11O hr. 4,0 cm



1. Identifikačné údaje :
	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1689  Horná Kráľová - Hájske	

	Katastrálne územie
	:
	Kataster obcí  Horná Kráľová, Hájske

	Okres
	:
	Šaľa

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.



2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1689 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.  Súvislá oprava - asfaltovej vozovky cesty  III/1689 : úsek : od km 8,614  -  po km 11,482  v  dĺžke  2,868 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 8,614 cesty III/1689. Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 11,482 cesty III/1689. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty III/1689 je 2,868 km.

3. Súčasný stav 

Cesta III/1689 sa nachádza v rovinatom území  kat. obcí Horná Kráľová a Hájske. Asfaltová  vozovka  cesty  vykazuje  značný  rozpad  povrchu   s viacnásobnými vysprávkami a asfaltovými zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť.

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy :
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy , na opravu cesty III/1689 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 
Na  úseku  cesty III/1689 od km 8,614 - po km 11,482 v dĺžke 2,868 km požadujeme :
1. Frézovanie  asfaltového krytu vozovky na celej ploche úseku cesty o hrúbke 3,0 cm. 
2. Infiltračný náter s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m².
3. Asfaltový betón ložný na vyrovnanie priečnych sklonov a nerovností vozovky cesty III/1689 z asfaltového betónu  AC 16 ložný 50/70  bez modifikácie o priemernej hrúbke  hr. 5,0 cm.
4. Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od  0,50  do  0,70  kg/m²
5. Obrusná vrstva vozovky / asfaltový kryt / z asfaltového  betónu  AC11 obrus 50/70 bez modifikácie o hrúbke hr.  4,0 cm.

Na úseku opravy zrezať krajnice - / tam kde sú / s  odvozom. 
Na celej ploche úseku opravy cesty III/1689 je potrebné vyfrézovať poškodený povrch asfaltovej vozovky o hrúbke frézovania hr. 3,0 cm.
Na začiatku úseku /ZÚ/ a konci úseku /KÚ/ opravy  žiadame vozovku  priečne zapíliť na hĺbku h = 5,0 cm a  zafrézovať zošikmenie od hrúbky 3,0 cm – do hr. 5,0 cm na dĺžku min. 15 m z dôvodu, aby sa dostatočne – plynule vyrovnali výškové rozdiely medzi novou niveletou vozovky cesty III/1689 a pôvodnou niveletou vozovky cesty na začiatku /ZÚ/ a konci /KÚ/ opravovaného  úseku  cesty. 
Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. Na odfrézovanú a vyčistenú plochu vozovky sa prevedie infiltračný asfaltový postrek v stanovenom množstve.
     Na celej ploche úseku opravy vozovky cesty III/1689 sa zrealizuje pokládka vyrovnávajúcej asfaltovej hutnenej vrstvy  AC 16 ložný 50/70  o priemernej hrúbke h = 5,0 cm za  účelom vyrovnania poklesov vo vozovke  a   následne na ňu  zrealizovať pokládku asfaltového  krytu  AC 11 obrus 50/70  - obrusnej vrstvy  o hrúbke h = 4,0 cm. Medzi vyrovnávajúcou vrstvou a obrusnou vrstvou zrealizovať spájajúci asf. postrek. Šírka asfaltovej opravy vozovky cesty III/1689 je zhodná s pôvodnou šírkou vozovky.  
   V ploche frézovania, ako aj asfaltovej úpravy sú zahrnuté aj zošikmenia z prevýšenej nivelety novej vozovky cesty III/1689 na jestvujúce asfaltové plochy pozdĺž opravovaného úseku cesty – ( t.j. asf. účelové komunikácie, asf. vjazdy, autobusové výbočisko, asf. parkovisko ) -  o šírke zošikmenia                 š = 1,0 m v celej dĺžke týchto plôch.  Pri vjazdoch na poľné cesty  o šírke zošikmenia š = 0,7 m.
Realizáciou pokládky nového asfaltového  krytu na predmetnom úseku cesty III/1689 musí byť z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na dĺžke min. 15 m vytvorený plynulý výškový prechod  nivelety vozovky medzi pôvodnou a novou vozovkou cesty  na  /ZÚ/  a  na  /KÚ/ .  
   Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice  dosypú recyklovaným kamenivom 0-32 mm o priemernej  hrúbke dosypania h = 10 cm , šírke š = 50 cm  a následne sa tieto krajnice zhutnia v predpísanom priečnom sklone 8%. 
   Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
  Na  úseku opravy sa obnoví  vodorovné značenie stredovej čiary  a  osadia sa nové smerové koly.
   Na celom úseku opravy cesty III/1689 sa prevedie tesnenie pozdĺžnych stredových dilatačných škár zatavovacou asfaltovou páskou. Na ZÚ a KÚ sa zrealizuje tesnenie priečnych dilatačných škár zapílením, vyfúkaním a zaliatím pružnou asfaltovou zálievkou.
5. Dopravné značenie 
Opravovaný úsek cesty III/1689 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č. 30/2020 Zb. a ON 01 80 20.
    Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného  uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť cestou KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát Nitra, vrátane jeho určenia osadenia (podľa príslušnej kompetencií ) cestou  Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra.  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1689 požiada úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto  povolenie predloží obstarávateľovi  najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si  uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t.j.    špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa  príslušnej  položky uvedenej  vo výkaze výmer súťažných podkladov.                                                                    
Zhotoviteľ  bude  zodpovedať  za  správnosť  osadenia  a  údržbu  zvislého  dopravného značenia   čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetnom úseku opravy cesty III/1689.
6. Rôzne 
Získaný vyfrézovaný materiál z opravy  cesty III/1689 žiadame odviesť na skládku do areálu RSÚC Nitra a.s. - cestmajsterská prevádzka Nitra – Štúrova č.147. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Množstvo vyfrézovaného materiálu, ako aj asfaltovej zmesi použitej na úseku opravy cesty III/1689 každý uchádzač ponukovom rozpočte  uvedie aj v tonách.                                                                       
  Stavebné práce uchádzač v ponukovom rozpočte zvlášť položkovite rozpíše a vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhotoviteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a atestami.
V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach.
7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby 
Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z. z. a vyhlášku 453/2000 Z. z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy. 
8. Záver
Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetného úseku cesty č. III/1689. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.


















	p. č.
	Číslo cesty
	Úsek
( obec – obec )
	Staničene
( km )
	Druh opravy

	19.
	III/1753
	Horné Chlebany - Solčianky
	3045 – 3,686
3,696 – 4,238
4,738 – 5,736
	Ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o  hr.5,0 cm a  Obrusná vrstva vozovky ( Asfaltový kryt ) z asfaltového betónu AC O 11; II:,  hr. 5,0 cm 




1. Identifikačné údaje :

	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1753 Horné Chlebany  – Solčianky

	Katastrálne územie
	:
	Horné Chlebany - Solčianky

	Okres
	:
	Topoľčany

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.


 
2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1753 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.

Oprava - asfaltovej vozovky cesty   III/1753 je rozdelená na tri úseky. 
Úsek č.1:  od km 3,045 - po km 3,686 v dĺžke 0,641 km,
Úsek č.2: od km  3,696 - po km  4,238 v dĺžke 0,542 km,
Úsek č.3: od km  4,738 - po km 5,736 v dĺžke  0,998 km.

Úsek č.1:  
 Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,045 cesty  III/1753.  Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,686 cesty III/1753. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku č.1 cesty III/1753 je 0,641 km.

Úsek č.2:  
 Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 3,696 cesty  III/1753.  Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 4,238 cesty  III/1753. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku č.2 cesty III/1753 je 0,542 km.

Úsek č.3:  
 Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 4,738 cesty  III/1753.  Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 5,736 cesty  III/1753. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku č.3 cesty III/1753 je 0,998 km.

Celková dĺžka opravy je 2,181 km.

Všetky technické údaje, ktoré sú uvádzané vo výkaze výmer /úsek č.1,úsek č.2, úsek č.3/ boli prepočítané na základe vypracovaného  geodetického zamerania vyhotoveného podľa STN 01 3410 – Mapy veľkých mierok – základné ustanovenia, STN 01 3411 – Mapy veľkých mierok – kreslenie a značky.
                                                                                                                                                                                  
3. Súčasný stav
Cesta  III/1753 sa nachádza v mierne kopcovitom území kat. Horné Chlebany. Asfaltová vozovka cesty vykazuje značný rozpad povrchu  s viacnásobnými výspravkami a asf. zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť. 
                                          
                         
4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy 
Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, na opravu cesty III/1753 navrhujeme nasledovné technické riešenie s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. Oprava cestnej komunikácie III/1753 je rozdelená na tri úseky.


Úseku  č.1 cesty  III/1753 od km 3,045 - po km 3,686 v dĺžke 0,641  km :
1. zrezanie krajníc do hr. 0,1m, š 0,5 m, vrátane nakladania a odvozu max.20 km – ,od km 3,045 do km 3,416 – obojstranne,od km 3,416 do km 3,433 – vľavo – (759 m)
2. rezanie asfaltového krytu vozovky (ZÚ,KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov a plochy autobusových zastávok)  nad hr.5,0 cm do 10,0 cm –   (122 m),
3. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr.10,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km (G) -  plocha: ( 1.914,4 m2),
4. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr.5,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km (E) -  plocha: (2.337,3 m2),
5. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy tlakom vody (E,G)– plocha (4.251,7m2),
6. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou (E,G,)– plocha (4.251,7 m2),
7. infiltračný postrek živičného krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²na celej ploche súvislej opravy (E,G) – plocha: (4.251,7 m2),
8. pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu, vrátane dodávky – plocha (1.778 m2),
9. ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o hr.5,0 cm (E,G)– plocha (4.251,7 m2),
10. postrek asfaltový  spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného  v množstve 0,50 kg/m2 na celej ploche súvislej opravy(E,G) -  (4.251,7 m2),
11. obrusná vrstva vozovky (asfaltový kryt) z asfaltového betónu ACO11;II;hr.5,0 cm na celej ploche súvislej opravy (E,G,) – plocha: (4.251,7 m2),
12. tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hl 30 mm na ZÚ a KÚ – (32 m),
13. tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry  pružnou asfaltovou zálievkou, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok, – (731 m),
14. dosypanie krajníc do hr.0,1m a š 0,50 m vrátane materiálu a zhutnenie – (379,5 m2), 
15. výšková úprava poklopov a uzáverov inžinierskych sietí do výšky novej nivelety, vrátane materiálu – (4 ks),
16. prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m3/m, vrátane nakladania a odvozu do 20 km –  od km 3,045 do km 3,416 – obojstranne (742 m),
17. výmena zvislého trvalého dopravného značenia vrátane nosiča a materiálu (17 ks),
18. vodorovné trvalé dopravné značenie reflexné, deliace čiary šírky 12,5 cm, vrátane predznačenia a materiálu (250 m),
19. vodorovné trvalé dopravné značenie plošné, vrátane predznačenia a materiálu (25 m2),
20. výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1.500 mm/, dodávka, montáž – (16 ks),
21. dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane určenia,  povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada),
22. presun pre vybúrané hmoty nad 5 km – (678,3 t).

Na úseku č.1 opravy zrealizovať zrezanie krajníc do hr.0,1m š 0,5 m v celkovej dĺžke 759 m vrátane nakladania a odvozu max.20 km. Krajnice budú zrezané v úseku od km 3,045 do km 3,416 – obojstranne (742 m), od km 3,416 do km 3,433 – vľavo (17 m).
 Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a  konci úseku (KÚ)  a v miestach napojenia MK, priľahlých objektov, napojenia autobusových zastávok opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť   hr. nad 5,0 cm do 10,0 cm (122 m). Na celej ploche úseku č.1 opravy cesty III/1753 je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky. Frézovanie živičného krytu vozovky (variant G) v  hrúbke 10,0 cm bude v celkovej ploche 1.914,4 m2, frézovanie živičného krytu vozovky (variant E) v hrúbke 5,0 cm bude v celkovej ploche 2.337,3 m2.  Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. 
Na odfrézovanú a vyčistenú plochu (4.251,7 m2) vozovky sa prevedie infiltračný postrek asfalt. krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 o celkovej ploche (4.251,7 m2), postrek asfaltový spojovací bez  posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 o celkovej ploche (4.251,7 m2). V celej ploche súvislej opravy bude pokládka nového asfaltového krytu AC16 ložný 50/70 o hrúbke 5,0 cm (4.251,7 m2), obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu  ACO 11 o hrúbke 5,0 cm (4.251,7 m2). Priemerná šírka asfaltovej opravy  vozovky  cesty  III/1753  je š = 6,63 m. Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice dosypú do hr.0,1m a šírke š = 0,5 m  - (379,5 m2), následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% . 
Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
Vyfrézovaný materiál, ktorý vznikne pri oprave vozovky bude použitý na dosypanie krajníc. Zvyšné množstvo bude odvezené do areálu cestmajsterstva  Topoľčany. 
V ploche frézovania, ako aj asfaltovej opravy sú zahrnuté aj napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok. Na celom úseku opravy  sa obnoví trvalé vodorovné značenie – stredová deliaca čiara (250 m),vodorovné dopravné značenie plošné, vrátane predznačenia a materiálu – plocha (25m2).
 Vymení sa opotrebované trvalé zvislé dopravné značenie v základnom rozmere na jednom nosiči v celkovom počte 17 ks. Jedná sa o nasledovné DZ v smere staničenia : 
303 /koniec hlavnej cesty/– 1 ks, 501/dodatková tabuľa – 300 m – viď.príloha k TS/ - 1 ks, 305 /Horné Chlebany – zač. obce / - 1 ks, 201 /daj prednosť/ - 1 ks, 511 /stop 100 m – dodatková tabuľa /- 1 ks, 363-60 /Šišov 8 km, Topoľčany 6 km, Partizánske 13 km – viď.príloha k TS/ - 3 ks, 210-33 /prikázaný smer – viď. príloha k TS/ - 1 ks, 506 – 1 ks, 531 /okrem dopravnej obsluhy – dodatková tabuľa/ - 1 ks, 202 – 1 ks,510 /dodatková tabuľa tvar križovatky – viď.príloha k TS/ - 1 ks.
DZ protismere staničenia: 306 /Krušovce časť Horné Chlebany – koniec obce/ - 1 ks, 120 – 1 ks, 509 /mráčik/ - 1 ks,111-10 /dvojitá zákruta/ - 1 ks.
V celej súvislej oprave vozovky bude zrealizované tesnenie pozdĺžnych stredových  dilatačných škár asfaltovou páskou napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok, – (731 m).
Tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hĺ 30 mm na ZÚ a KÚ- (32 m). Cestné priekopy sa prečistia v celkovej dĺžke 742 m. od km 3,045 do km 3,416 – obojstranne .V navrhovanom úseku opravy bude pokládka geomreže /TGS-B-100-100 – vrátane dopravy/ o ploche (1.778 m2). Výšková úprava poklopov a uzáverov inžinierskych sietí do výšky novej nivelety, vrátane materiálu – (4 ks). V celom úseku bude výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1 500 mm/ dodávka a montáž v celkovom množstve (16 ks),dodanie, montáž a demontáž DDZ, vrátane určenia, povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada), presun pre vybúrané hmoty nad 5 km (678,3 t).

Úseku  č.2 cesty  III/1753 od km 3,696 - po km 4,238 v dĺžke 0,542  km :
1. zrezanie krajníc do hr. 0,1m š 0,5 m, vrátane nakladania a odvozu max.20 km – od km 3,739 do km 4,238 – obojstranne – (998 m),
2. rezanie asfaltového krytu vozovky (ZÚ,KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok)  nad hr.5,0 cm do 10,0 cm –         (31 m),
3. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr.5,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km (E)-  plocha: ( 3.493 m2),
4. oprava výtlkov a poklesnutých okrajov vozovky živičnou asf.zmesou, vrátane materiálu/odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného hr.do 500 mm, pokládka geotextílie, podklad zo štrkodrviny 63/125 hr.200 mm, podklad z kameniva spevneného cementom CBGM 1 hr.180 mm s rozprestrením a zhutnením – plocha (189 m2),
5. dosypanie krajníc z hornín akejkoľvek tr.so zhutnením – (22 m3),
6. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy tlakom vody – plocha (3.304 m2),
7. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou – plocha (3.304 m2),
8. infiltračný postrek živičného krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²na celej ploche súvislej opravy (E)– plocha: (3.493 m2),
9. pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu /vrátane dodávky/ - plocha (1.294 m2),
10. ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o hr.5,0 cm (E) – plocha (3.493 m2),
11. postrek asfaltový  spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného  v množstve 0,50 kg/m2 na celej ploche súvislej opravy (E) - plocha (3.493 m2),
12. obrusná vrstva vozovky (asfaltový kryt) z asfaltového betónu ACO11;II;hr.5,0 cm na celej ploche súvislej opravy (E)– plocha: (3.493 m2),
13. tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hl 30 mm na ZÚ a KÚ – (31 m),
14. tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry  pružnou asfaltovou zálievkou – (542 m),
15. dosypanie krajníc do hr.0,1m a š 0,50 m vrátane materiálu a zhutnenia -  (499 m2), 
16. prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m3 /m, vrátane nakladania a odvozu do 20 km – celková dĺžka (525 m), – od km 3,912 do km 4,098 – obojstranne (372 m), od km 4,085 do km 4,238 – vpravo (153 m),
17. výmena kanalizačnej vpuste /liatinová hranatá 600x600 B125/ - (1 ks),
18. výmena zvislého trvalého dopravného značenia vrátane nosiča a materiálu (15 ks),
19. vodorovné trvalé dopravné značenie reflexné, deliace čiary šírky 12,5 cm, vrátane predznačenia a materiálu (220 m),
20. vodorovné trvalé dopravné značenie plošné, vrátane predznačenia a materiálu (25 m2),
21. výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1.500 mm/, dodávka, montáž – (16 ks),
22. výmena plastových smerových stĺpov /smer.stĺpik na zvodidlo biely, 550 mm/, dodávka, montáž – (6 ks),
23. dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane určenia,  povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada),
24. presun pre vybúrané hmoty nad 5 km – (532,0 t).
Na úseku č.2 opravy zrealizovať zrezanie krajníc do hr. 0,1m š 0,5 m v celkovej dĺžke (998 m) vrátane nakladania a odvozu max.20 km. Krajnice budú zrezané v úseku od km 3,739 do km 4,238 – obojstranne.
 Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a  konci úseku (KÚ)  a v miestach napojenia MK, priľahlých objektov, napojenia autobusových zastávok opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť   hr. nad 5,0 cm do 10,0 cm (31 m). Na celej ploche úseku č.2 opravy cesty  III/1753 je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky v  hrúbke frézovania (E)  hr = 5,0 cm v celkovej ploche 3.493 m2.  Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. 
Na odfrézovanú a vyčistenú plochu (3.304,0 m2) vozovky sa prevedie infiltračný postrek asfalt. krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 o celkovej ploche (3.493 m2), postrek asfaltový spojovací bez  posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 o celkovej ploche (3.493 m2). V celej ploche súvislej opravy bude pokládka nového asfaltového krytu AC16 ložný 50/70 o hrúbke 5,0 cm (3.493 m2), obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu  ACO 11 o hrúbke 5,0 cm (3.493 m2). Priemerná šírka asfaltovej opravy  vozovky  cesty   III/1753  je š = 6,44 m.  
Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice dosypú do hr.0,1m a šírke š = 0,5 m  - (499,0 m2), následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% .  
Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov vozovky živičnou asf.zmesou, vrátane materiálu/odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného hr.do 500 mm, pokládka geotextílie, podklad zo štrkodrviny 63/125 hr.200 mm, podklad z kameniva spevneného cementom CBGM 1 hr.180 mm s rozprestrením a zhutnením – plocha (189 m2),
Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
Vyfrézovaný materiál, ktorý vznikne pri oprave vozovky bude použitý na dosypanie krajníc. Zvyšné množstvo bude odvezené do areálu cestmajsterstva  Topoľčany. 
V ploche frézovania, ako aj asfaltovej opravy sú zahrnuté aj napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok. Na celom úseku opravy  sa obnoví trvalé vodorovné značenie – stredová deliaca čiara (220 m) a trvalé dopravné značenie plošné (25 m2). 
Vymení sa opotrebované trvalé zvislé dopravné značenie v základnom rozmere na jednom nosiči v celkovom počte 15 ks. Jedná sa o nasledovné DZ v smere staničenia : 
306 /Horné Chlebany – koniec obce/– 1 ks.
DZ protismere staničenia: 303 - 1 ks, 501 – /dodatková tabuľa – 300 m/- 1 ks, 201 – 1 ks, 501 - /dodatková tabuľa – 100 m/ - 1 ks, 305 - /Krušovce časť Dolné Chlebany/ - 1 ks, 363-60 - /Bošany 3 km – viď. príloha TS/ - 1 ks, 363-60 - /Partizánske 13 km – viď príloha TS/ - 1 ks, 363-60 - /Topoľčany 6 km  - viď. príloha TS/ - 1 ks,210-33 /prikázaný smer – viď. príloha TS/ - 1 ks,506 – 1 ks,508 - /dodatková tabuľa 12 t – viď. príloha TS/ - 1 ks, 531 - /dodatková tabuľa – okrem dopravnej obsluhy – viď.príloha TS/ - 1 ks, 202 – 1 ks, 510- /dodatková tabuľa tvar križovatky – viď. príloha TS / - 1 ks.
V celej súvislej oprave vozovky bude zrealizované tesnenie pozdĺžnych stredových  dilatačných škár asfaltovou páskou - (542 m).Tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hĺ 30 mm na ZÚ a KÚ (31 m). Cestné priekopy sa prečistia  od km 3,912 do km 4,098 – obojstranne (372 m), od km 4,085 do km 4,238 – vpravo (153 m)– v celkovej dĺžke (525 m),
 Výmena kanalizačnej vpuste /liatinová hranatá 600x600 tr. zaťažitelnosti B125/ - 1 ks. V navrhovanom úseku č.2 opravy cesty III/1753 bude pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu /vrátane  dodávky/ - o  ploche  (1.294 m2),   v  celom  úseku  bude   výmena   plastových 
smerových stĺpov /klasický biely 1 500 mm/ dodávka a montáž v celkovom množstve (16 ks), výmena smerových plastových stĺpov /smer.stĺpik na zvodidlo biely 550 mm/ dodávka a montáž (6 ks)dodanie, montáž a demontáž DDZ, vrátane určenia, povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada), presun pre vybúrané hmoty nad 5 km (532,0 t).


Úseku  č.3 cesty  III/1753 od km 4,738 - po km 5,736 v dĺžke 0,998  km :
1. zrezanie krajníc do hr. 0,1m š 0,5 m – od km 4,738 do km 5,736 - obojstranne(1.996 m),
2. rezanie asfaltového krytu vozovky (ZÚ,KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok)  nad hr.5,0 cm do 10,0 cm –         (38 m),
3. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr.5,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km  (E)-  plocha: ( 6.245,9 m2),
4. oprava výtlkov a poklesnutých okrajov vozovky živičnou asf.zmesou, vrátane materiálu/odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného hr.do 500 mm, pokládka geotextílie, podklad zo štrkodrviny 63/125 hr.200 mm, podklad z kameniva spevneného cementom CBGM 1 hr.180 mm s rozprestrením a zhutnením – plocha (99 m2),
5. dosypanie krajníc z hornín akejkoľvek tr.so zhutnením – (11 m3),
6. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy tlakom vody – plocha (6.146,9 m2),
7. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou – plocha (6.146,9 m2),
8. infiltračný postrek živičného krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²na celej ploche súvislej opravy (E)– plocha: (6.245,9 m2),
9. pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu /vrátane dodávky/ - plocha (4.624 m2),
10. ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o hr.5,0 cm (E)– plocha (6.245,9 m2),
11. postrek asfaltový  spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného  v množstve 0,50 kg/m2 na celej ploche súvislej opravy (E) -(6.245,9 m2),
12. obrusná vrstva vozovky (asfaltový kryt) z asfaltového betónu ACO11;II;hr.5,0 cm na celej ploche súvislej opravy (E)– plocha: (6.245,9 m2),
13. tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hl 30 mm na ZÚ a KÚ – (12 m),
14. tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry  pružnou asfaltovou zálievkou, napojenie MK, napojenie priľahlých objektov, napojenie a plochy autobus. zastávok  – (1.024 m),
15. zriadenie parapetov na priepuste /P26014 v kilometrovníkovom  staničení 5,675 km/ v dĺ 2,5 m – vybetónovanie parapetov betón C20/25;š 0,30 m, v 0,15 m – (2 ks),
16. zriadenie oceľ. zábradlia na priepuste e.č.P26014 v kilometrovníkovom staničení 5,675 v dĺ 2,5 m, oceľový rám joklov profil 80/40/3; výplň Joklov profil 20/20/3, výška – 1,0 m/ - (2 ks),
17. dosypanie krajníc do hr.0,1m a š 0,50 m vrátane materiálu a zhutnenia -  (998 m2), 
18. prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m3 /m, vrátane nakladania a odvozu do 20 km – celková dĺžka (872 m), v úsekoch uvedených v TS,
19. výmena zvislého trvalého dopravného značenia vrátane nosiča a materiálu (2 ks),
20. vodorovné trvalé dopravné značenie reflexné, deliace čiary šírky 12,5 cm, vrátane predznačenia a materiálu (333 m),
21. výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1.500 mm/, dodávka, montáž – (40 ks),
22. dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane určenia,  povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada),
23. presun pre vybúrané hmoty nad 5 km – (766,0 t).

Na úseku č.3 opravy zrealizovať zrezanie krajníc do hr.0,1m š 0,5 m v celkovej dĺžke    ( 1.996 m ) vrátane nakladania a odvozu max.20 km, od km 4,738 do km 5,736 – obojstranne.
              Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a  konci úseku (KÚ)  a v miestach napojenia MK, priľahlých objektov, napojenia autobusových zastávok opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť   hr. nad 5,0 cm do 10,0 cm (38 m). Na celej ploche úseku č.3 opravy cesty III/1753 je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky v  hrúbke frézovania(E) hr = 5,0 cm v celkovej ploche 6.245,9 m2 .  Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. 
Na odfrézovanú a vyčistenú plochu (6.146,9 m2) vozovky sa prevedie infiltračný postrek asfalt. krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 o celkovej ploche (6.245,9 m2), postrek asfaltový spojovací bez  posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 o celkovej ploche (6.245,9 m2). V celej ploche súvislej opravy bude pokládka nového asfaltového krytu AC16 ložný 50/70 o hrúbke 5,0 cm (6.245,9 m2), obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu  ACO 11 o hrúbke 5,0 cm (6.245,9 m2). Priemerná šírka asfaltovej opravy  vozovky  cesty  III/1753  je š = 6,258 m. Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice dosypú do hr.0,1m a šírke š = 0,5 m  - (998,0 m2), následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% .  Oprava výtlkov a poklesnutých okrajov vozovky živičnou asf. zmesou, vrátane materiálu/odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného hr.do 500 mm, pokládka geotextílie, podklad zo štrkodrviny 63/125 hr.200 mm, podklad z kameniva spevneného cementom CBGM 1 hr.180 mm s rozprestrením a zhutnením – plocha (99 m2),
Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.Vyfrézovaný materiál, ktorý vznikne pri oprave vozovky bude použitý na dosypanie krajníc. Zvyšné množstvo bude odvezené do areálu cestmajsterstva  Topoľčany. V ploche frézovania, ako aj asfaltovej opravy sú zahrnuté aj napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok. Na celom úseku opravy  sa obnoví trvalé vodorovné značenie – stredová deliaca čiara (333 m). Vymení sa opotrebované trvalé zvislé dopravné značenie v základnom rozmere na jednom nosiči v celkovom počte 2 ks. Jedná sa o nasledovné DZ v smere staničenia : 305 /Solčianky – začiatok obce/– 1 ks, DZ protismere staničenia: 306 /Solčianky – koniec obce/- 1 ks.
V celej súvislej oprave vozovky bude zrealizované tesnenie pozdĺžnych stredových  dilatačných škár asfaltovou páskou tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry  pružnou asfaltovou zálievkou, napojenie MK, napojenie priľahlých objektov, napojenie a plochy autobus. zastávok  – (1.024 m). Tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hĺ 30 mm na ZÚ a KÚ – (12 m). 
Cestné priekopy sa prečistia v celkovej dĺžke (872 m). Priekopy budú prečistené v úseku od km 4,738 do km 5,433 – vpravo (695 m), od km 5,550 do km 5,652 – vpravo (102 m), od km 5,643 do km 5,698 – vpravo(55 m), od km 4,738 do km 4,758 – vľavo (20 m). V navrhovanom úseku č.3 opravy cesty III/1753 bude pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu 
/vrátane dodávky/ - o ploche (4.624,0 m2), v celom úseku bude výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1 500 mm/ dodávka a montáž v celkovom množstve (40 ks), dodanie, montáž a demontáž DDZ, vrátane určenia, povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada), presun pre vybúrané hmoty nad 5 km (766,0 t).
V staničení (kilometrovníkovom) v km 5,675 v úseku č.3 opravy cesty III/1753  sa v obci Solčianky nachádza rámový priepust /ID 26014; správcovské č. 002/:
·  požadujeme zriadenie parapetu /betón C 20/25 š- 0,30 m; v – 0,15 m; dĺ – 2,5 m v celkovom počte  - (2 ks),
·  požadujeme zriadenie oceľ. zábradlia – oceľový rám Joklov profil 80/40/3; výplň Joklov profil 20/20/3, v – 1,0 m; dĺ – 2,5 m v celkovom počte -  (2 ks), ktoré bude natreté žltou dvojzložkovou farbou.

5. Dopravné značenie 
Opravované úseky /úsek č.1, úsek č.2, úsek č.3/ cesty č. III/1753 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č.99/1989 Zb. a ON 01 80 20. 
Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť s OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát Topoľčany, vrátane jeho určenia osadenia prostredníctvom Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Topoľčany.                
  O povolenie na čiastočnú uzávierku III/1753 požiada víťazný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto povolenie predloží obstarávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t. j. špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa príslušnej položky uvedenej vo výkaze výmer súťažných podkladov.
Zhotoviteľ bude zodpovedať za správnosť osadenia a  údržbu zvislého dopravného  značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetných úsekoch opravy cesty  III/1753.
                                                            
6. Rôzne
     V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach. 

7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby
     Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky   č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z.z. a vyhlášku 453/2000 Z.z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy.   

8. Záver
     Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetných úsekov cesty          III/1753. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.














	p. č.
	Číslo cesty
	Úsek
( obec – obec )
	Staničene
( km )
	Druh opravy

	20.
	III/1711
	Topoľčany–                             Veľké Bedzany
	0,016 – 2,284
	Ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o  hr.5,0 cm a  Obrusná vrstva vozovky ( Asfaltový kryt ) z asfaltového betónu AC O 11; II:,  hr. 5,0 cm




1. Identifikačné údaje :

	Názov úseku stavby        
	:
	Cesta III/1711 Topoľčany – Veľké Bedzany

	Katastrálne územie
	:
	Krušovce, Malé Bedzany

	Okres
	:
	Topoľčany

	Objednávateľ
	:
	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.


 
2. Základné údaje 

Oprava cesty III/1711 rieši odstránenie nedostatkov komunikácie - cestného telesa, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou.

Oprava asfaltovej vozovky cesty  III/1711 úsek: od km 0,016 po km 2,284 v dĺžke 2,268 km. Začiatok úseku - /ZÚ/ opravy je v úrovni cestného km 0,016 cesty III/1711.  Koniec úseku - /KÚ/ opravy je v úrovni cestného km 2,268 cesty  III/1711. Začiatok - /ZÚ/ a  koniec - /KÚ/ úseku  opravy je farebne vyznačený na vozovke cesty. Celková dĺžka opravy na úseku cesty  III/1711 je 2,268 km.

Všetky technické údaje, ktoré sú uvádzané vo výkaze výmer boli prepočítané na základe vypracovaného  geodetického zamerania vyhotoveného podľa STN 01 3410 – Mapy veľkých mierok – základné ustanovenia, STN 01 3411 – Mapy veľkých mierok – kreslenie a značky.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Súčasný stav

Cesta  III/1711 sa nachádza v rovinatom území kat. Krušovce. Asfaltová vozovka cesty vykazuje značný rozpad povrchu  s viacnásobnými výspravkami a asf. zálievkami. Na vozovke je monitorovaná sústavná výtlkovosť. 
                                                                     

4. Technické riešenie  a  postup realizácie opravy 

Podľa požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy, na opravu cesty  III/1711 navrhujeme nasledovné technické riešenie  s použitím hutnených asfaltových zmesí v zmysle  STN EN 13108 - 1  a  s technológiou pokládky použitých hutnených asfaltových zmesí v zmysle STN 7361 21 : 2009. 







Úseku  cesty  III/1711 od km 0,016 - po km 2,284 v dĺžke 2,268  km :

1. zrezanie krajníc do hr. 0,1m š 0,5 m – v smere staničenia (1.539 m),proti smere staniččenia (1.959 m) – spolu (3.498 m),
2. rezanie asfaltového krytu vozovky (ZÚ,KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok)  nad hr.5,0 cm do 10,0 cm –         (336,7 m),
3. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr.10,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km (G) -  plocha: ( 6.923,5 m2),
4. frézovanie asfaltového krytu vozovky na (ZÚ, KÚ, napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobus. zastávok) cesty hr. 5,0 cm, vrátane nakladania a odvozu do 5 km (E) -  plocha: ( 8.871,0 m2),
5. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy tlakom vody – plocha (15.794,5 m2),
6. očistenie povrchu živičného krytu vozovky na celej ploche súvislej opravy zametacou kefou – plocha (15.794,5 m2),
7. infiltračný postrek živičného krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m²na celej ploche súvislej opravy (E,G)– plocha: (15.794,5 m2),
8. ložná vrstva vozovky z asfalt.betónu AC 16 ložný 50/70 o hr.5,0 cm (E,G) – plocha (15.794,5 m2),
9. postrek asfaltový  spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného  v množstve 0,50 kg/m2 na celej ploche súvislej opravy (E,G) – plocha:(15.794,5 m2),
10. obrusná vrstva vozovky (asfaltový kryt) z asfaltového betónu ACO11;II;hr.5,0 cm na celej ploche súvislej opravy (E,G) – plocha: (15.794,5 m2),
11. tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hl 30 mm na ZÚ a KÚ – (16,7 m),
12. tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry  pružnou asfaltovou zálievkou, napojenie MK, napojenie priľahlých objektov, napojenie a plochy autobus. zastávok  – (2.588,0 m),
13. pokládka geomreže TGS-B-100-100 na upravenom povrchu /vrátane dodávky/ - plocha (7.098,0 m2),
14. dosypanie krajníc do hr.0,1m a š 0,50 m vrátane materiálu a zhutnenia -  (1.749,0 m2), 
15. prečistenie cestnej priekopy, nános do 0,15 m3 /m, vrátane nakladania a odvozu do 20 km – celková dĺžka (3.095,0 m),
16. výmena zvislého trvalého dopravného značenia vrátane nosiča a materiálu (52 ks),
17. vodorovné trvalé dopravné značenie reflexné, deliace čiary šírky 12,5 cm, vrátane predznačenia a materiálu (793,0 m),
18. vodorovné trvalé dopravné značenie reflexné, vodiace čiary šírky 15,0 cm, vrátane predznačenia a materiálu (4.536,0 m),
19. vodorovné trvalé dopravné značenie plošné, vrátane predznačenia a materiálu (93,0 m2),
20. výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1.500 mm/, dodávka, montáž – (34 ks),
21. dodanie, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia, vrátane určenia,  povolenia a údržby počas realizácie prác,
22. presun pre vybúrané hmoty nad 5 km – (2.499,0 t).

Na úseku opravy zrealizovať zrezanie krajníc do hr.0,1m š 0,5 m v celkovej dĺžke 3.498,0 m vrátane nakladania a odvozu max.20 km. V smere staničenia (1.539 m),proti smere staničenia (1.959 m).
Pred pokládkou nového asf. krytu, na začiatku úseku (ZÚ) a  konci úseku (KÚ)  a v miestach napojenia MK, priľahlých objektov, napojenia autobusových zastávok opravy je potrebné vozovku priečne zapíliť   hr. nad 5,0 cm do 10,0 cm (336,7 m).   
Na celej ploche opravy cesty  III/1711 je potrebné odfrézovať  pôvodný poškodený povrch asfaltovej vozovky. Frézovanie živičného krytu vozovky (variant G) v  hrúbke 10,0 cm bude v celkovej ploche 6.923,5 m2, frézovanie živičného krytu vozovky (variant E) v hrúbke 5,0 cm bude v celkovej ploche 8.871,0 m2. Po ukončení frézovania sa z vozovky odstránia všetky častice a nečistoty uvoľnené pri frézovaní. 
Na odfrézovanú a vyčistenú plochu (15.794,5 m2) vozovky sa prevedie infiltračný postrek asfalt. krytu vozovky s katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 o celkovej ploche (15.794,5 m2), postrek asfaltový spojovací bez  posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 o celkovej ploche (15.794,5 m2). V celej ploche súvislej opravy bude pokládka nového asfaltového krytu AC16 ložný 50/70 o hrúbke 5,0 cm (15.794,5 m2), obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu  ACO 11 o hrúbke 5,0 cm (15.794,5 m2). Priemerná šírka asfaltovej opravy  vozovky  cesty  III/1711  je š = 6,96 m. Po pokládke nového asfaltového krytu vozovky sa zrezané a vyčistené krajnice dosypú do hr.0,1 m a šírke š = 0,5 m  - (1.749,0 m2), následne sa tieto krajnice zhutnia do predpísaného priečneho sklonu 8% .  
Odvoz nečistôt vzniknutých pri zrezaní krajníc zhotoviteľ zabezpečí na skládku odpadu vzdialenú max. 20 km od miesta realizácie opravy. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu.
Vyfrézovaný materiál, ktorý vznikne pri oprave vozovky bude použitý na dosypanie krajníc. Zvyšné množstvo bude odvezené do areálu cestmajsterstva  Topoľčany. 
V ploche frézovania, ako aj asfaltovej opravy sú zahrnuté aj napojenia MK, napojenia priľahlých objektov, napojenia a plochy autobusových zastávok. Na celom úseku opravy  sa obnoví trvalé vodorovné značenie – stredová deliaca čiara (793 m), vodiace čiary ( 4.536 m), plošné vodorovné dopravné značenie (93 m2).
Vymení sa opotrebované trvalé zvislé dopravné značenie v základnom rozmere na jednom nosiči v celkovom počte 52 ks. Jedná sa o nasledovné DZ v smere staničenia : 
302 /hlavná cesta / - 6 ks,510 /dodatková tabuľa tvar križovatky – viď.príloha/ - 3 ks, 325-10 – 1 ks, 212-20 – 1 ks, 215-10 – 1 ks,531 – 1 ks,215-20 – 1 ks, 509 /dodatková tabuľa – viď.príloha TS/ - 1 ks, 306 – /Krušovce – koniec obce / - 1 ks, 215-20 – 1 ks, 506 – 1 ks, 253- /znížená rýchlosť 80 / - 1 ks, 301-20 – 1 ks, 141-10 – 1 ks, 305 /Topoľčany časť Malé Bedzany – začiatok obce / - 1 ks, 116 – 1 ks, 363-64 /viď.príloha  TS/ - 1 ks, 306 /Topoľčany časť Malé Bedzany – koniec obce/ - 1 ks

DZ v protismere staničenia: 301 – 1 ks,510 /tvar križovatky – viď.príloha TS/ - 1 ks, 510 - /tvar križovatky – viď.príloha TS/ - 1 ks,141-10 – 1 ks, 305 /Topoľčany časť Malé Bedzany – začiatok obce/ - 1 ks, 363-64 /viď.príloha TS / - 1 ks, 306 /Topoľčany časť Malé Bedzany – koniec obce/ - 1 ks,302 – 1 ks, 215-10 – 2 ks,506-2 ks, 302 – 4 ks, 305 /Krušovce – začiatok obce / - 1 ks,270-10 – 1 ks, 270-11 – 1 ks,215-20 – 1 ks, 

531 /viď.príloha TS – okrem zásobovania/ - 1 ks, 510 /viď.príloha TS – tvar križovatky / - 2 ks,254 – 1 ks, 325-10 – 2 ks, 212-20 – 1 ks.
V celej súvislej oprave vozovky bude zrealizované tesnenie pozdĺžnej dilatačnej škáry pružnou asfaltovou zálievkou, napojenie MK, napojenie priľahlých objektov, napojenie a plochy autobus. zastávok- (2.588,0) m. Tesnenie priečnych dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š 20 mm hĺ 30 mm na ZÚ a KÚ 16,7 m. Cestné priekopy sa prečistia v celkovej dĺžke 3.095,0 m. V smere staničenia (1.422 m), proti smeru staničenia (1.673m). V celom úseku bude výmena plastových smerových stĺpov /klasický biely 1 500 mm/ dodávka a montáž v celkovom množstve (34 ks), dodanie, montáž a demontáž DDZ, vrátane určenia, povolenia a údržby počas realizácie prác – (1 sada), presun pre vybúrané hmoty nad 5 km (2.499,0 t).



5. Dopravné značenie 

Opravovaný úsek cesty  III/1711 resp. nutnú obchádzku zhotoviteľ vyznačí dočasným prenosným dopravným značením v zmysle vyhl. č.99/1989 Zb. a ON 01 80 20. 
Dopravné značenie použité počas obchádzky resp. obmedzení cestnej premávky žiadame od víťazného uchádzača, resp. zhotoviteľa odsúhlasiť s OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát Topoľčany, vrátane jeho určenia osadenia prostredníctvom Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Topoľčany.                
  O povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1711 požiada víťazný uchádzač, resp. zhotoviteľ. Toto povolenie predloží obstarávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska.                                                                                                            
    Obchádzkové zvislé dopravné značenie si uchádzač resp. zhotoviteľ zabezpečí sám, t. j. špecifikácia, montáž a demontáž. Náklady spojené so zabezpečením uzávierky, ako aj so zabezpečením a použitím ZDZ obchádzky si každý uchádzač zahrnie do  ponukového rozpočtu - podľa príslušnej položky uvedenej vo výkaze výmer súťažných podkladov.
Zhotoviteľ bude zodpovedať za správnosť osadenia a  údržbu zvislého dopravného  značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na predmetných úsekoch opravy cesty  III/1711.
                                                                     
6. Rôzne
     V zmysle platnej STN 73 6121 musia byť vykonané predpísané kontrolné skúšky použitých asfaltových zmesí v potrebnom množstve, výsledky ktorých musia spĺňať požiadavky preukázaných skúšok v dovolených odchýlkach. 

7. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas výstavby
[bookmark: _GoBack]     Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky   č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Z.z. a vyhlášku 453/2000 Z.z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhotoviteľ. Počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj všetky prináležiace bezpečnostné predpisy.   

8. Záver
     Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavebného stavu predmetných úsekov cesty  III/1711. Realizáciou súvislej opravy sa zvýši kvalita vozovky cesty a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.













